



**GMINA BRAŃSK**  
17-120 Brańsk, ul. Rynek 8  
pow. bielski, woj. podlaskie  
tel. 085/737-50-31, fax 737-58-04  
NIP 543-20-69-840. Reg. 050659013



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Brańsk, dnia 22 czerwca 2010 r.

BP.341-11/10

**ZAWIADOMIENIE**  
**o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: **Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla ww. postępowania przetargowego w następującym zakresie:

W załączniku nr 5 do SIWZ zmienia się dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski

### Harmonogram rzeczowo - finansowy

	Wyszczególnienie	Wartość [PLN]	2010				
			VII	VIII	IX	X	XI
<b>A</b>	<b>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną - Kiersnowo</b>						
1.	Prace geodezyjne						
2	Kanalizacja sanitarna – kolektor zbiorczy						
3	Kanalizacja sanitarna – kolektor zbiorczy L1 S1.1-S1.5						
4	Kanalizacja sanitarna – kolektor zbiorczy L3 S3.1-S3.5						
5	Kanalizacja sanitarna – kolektor zbiorczy L4 S4.1-S4.5						
6	Kanalizacja sanitarna - kolektory boczne – do przyłączy						
7	Oczyszczalnia ścieków						
8	Próby szczelności						
9	Drogi						
10	Ogrodzenie						
11	Prace porządkowe						
12	Kanalizacja sanitarna - przykanaliki						
	Razem (netto) A						
	VAT 22 %						
	Ogółem (brutto) A						
<b>B</b>	<b>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – Kiersnówek</b>						
1	Prace geodezyjne						
2	Kanalizacja sanitarna - kolektor zbiorczy						
3	Kanalizacja sanitarna – kolektory boczne – do przyłączy						
4	Kanalizacja sanitarna – przykanaliki						
5	Oczyszczalnia ścieków						
6	Kanalizacja sanitarna – odprowadzanie ścieków oczyszczonych						
7	Próby szczelności						
8	Wylot ścieków do rzeki Nurzec						
9	Prace porządkowe						
	Razem (netto) B						
	VAT 22 %						
	Ogółem (brutto) B						
<b>C</b>	<b>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – Majorowizna</b>						
1	Prace geodezyjne						
2	Kanalizacja sanitarna - kolektor zbiorczy						
3	Kanalizacja sanitarna – kolektory boczne – do przyłączy						

4	Kanalizacja sanitarna – przykanaliki						
5	Oczyszczalnia ścieków						
6	Kanalizacja sanitarna – odprowadzanie ścieków oczyszczonych						
7	Próby szczelności						
8	Wylot ścieków do rzeki Nurzec						
9	Prace porządkowe						
	Razem (netto) C						
	VAT 22 %						
	Ogółem (brutto) C						
	<b>Razem (netto) A+B+C</b>						
	<b>VAT 22 %</b>						
	<b>Ogółem (brutto) A+B+C</b>						

.....  
(podpis wykonawcy)