

Brańsk, dnia 22 maja 2015 r.

BP.271.3.2015

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy – Etap I*”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20 maja 2015 r. wraz z wyjaśnieniem:

**Pyt. 1** W jaki sposób należy zagospodarować złom z demontażu technologii stacji uzdatniania wody?

**Odp.:** Zgodnie z zapisem SIWZ określonym we wzorze umowy - § 3 ust. 16 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku terenu budowy oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie; zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji i ich utylizację. Wyjątek stanowią elementy stalowe, które Wykonawca zobowiązany będzie przewieźć do wyznaczonego miejsca oddalonego do 10 km od terenu budowy.

**Pyt. 2** Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że pełną odpowiedzialność za uzyskanie efektu ekologicznego (min. badanie fizykochemiczne wody, inne aspekty dokumentacji projektowej) zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. Z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) ponosi Projektant i Zamawiający.

**Odp.:** Odpowiedzialność za uzyskanie efektu ekologicznego w zakresie badania fizykochemicznego i bakteriologicznego uzdatnionej wody ponosi Wykonawca.

**Pyt. 3** Na podstawie art. 38 pzp w związku z pkt. X. 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), zwracam się do Państwa, jako Zamawiającego, o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 pzp SIWZ winien zawierać terminy wykonania zamówienia. Na podstawie zaś art. 29 pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, którym mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.

Powyższych wymogów nie spełnia pkt. IV SIWZ normujący kwestię terminu wykonania zamówienia oznaczonego na dzień 26 czerwca 2015 roku. Brak jest informacji uzupełniającej, która w sposób jasny i precyzyjny zdefiniuje termin wykonania zamówienia, a w przypadku takiej konieczności określi zdarzenia (faktyczne lub prawne), od którego takie wykonanie zamówienia będzie zależeć.

Zamawiający nie określił bowiem czy dzień wykonania zamówienia jest tożsamy z faktycznym ukończeniem robót budowlanych, sporządzeniem jakiegokolwiek protokołu końcowego, czy też z dniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Według SIWZ terminem wykonania zamówienia jest dzień 26 czerwca 2015 roku.

Przyjmując, że termin składania i otwarcia ofert przypada w dniu 28 maja 2015 roku, a Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni (pkt XVII SIWZ), natomiast Zamawiający jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie 5 lub 10 dni od dnia wybrania najkorzystniejszej oferty (pkt XX SIWZ), może zdarzyć się sytuacja, w której przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę będzie możliwe dopiero w ostatnich dniach czerwca 2015 roku i to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Realny więc termin na zakończenie robót budowlanych wyniesie kilka dni. Biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia i wymagane technologie nie jest możliwym zrealizowanie projektu objętego przedmiotowym zamówieniem w tak krótkim okresie czasu.

Koniecznym jest więc sprecyzowanie przez zamawiającego pojęcia terminu wykonania zamówienia i odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający uzależnia termin wykonania zamówienia od jakichkolwiek innych zdarzeń faktycznych lub prawnych, czy też termin ten jest tożsamy wyłącznie z fizycznym zakończeniem robót budowlanych. Należy również odpowiedzieć na pytanie, czy Zamawiający przewiduje obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac w ramach przedmiotowego zamówienia.

**Odp.:** Termin wykonania zamówienia określony na dzień 26 czerwca 2015 r. rozumiany być powinien jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót spełniającego wymogi § 6 ust. 1, 2, 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w tym spełniającego wymagania ust. 3 lit. a-f, a także potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy Inspektora Nadzoru potwierdzającego odbiór końcowy robót.

Ponadto Zamawiający informuję, iż nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac w ramach przedmiotu zamówienia.

WÓJT  
Januszowski