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Dotyczy: Zapytania ofertowego dla zamowien o wartosci nie przekraczajace;
wyrazone] w zltotych réwnowartosei kwoty 30000 euro pn.: ..Opracowanie kompletne]
dokumentacji projektowo-kosztorysowe] na modernizacie trzech stacji uzdatniania wody
w miejscowosciach Brzeznica, Domanowo i Kalnica.”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytania dotyczace tresci zapytania
ofertowego, ktore wplynety w dniu 06 czerwea 2016 r. Zamawiajgcy wyjasnia:

Pyt. 1 Czy tereny inwestycji zlokalizowane sq:
a) wobszarze zalewowym, dla ktorego nalezy w RZGW uzyskaé decyzje zwalniajqeq?
Odp. Nie

b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym?
Odp. Nie

¢) na obszarze ochrony konserwatorskiej?
Odp. Nie

d) na lerenie tzw. zamknietym np. PKP?
Odp. Nie

e) wodlegtosci blizej niz 50m od watu przeciwpowodziowego?
Odp.: Nie.

Pyt. 2 Prosimy o podanie wydajnosci poszczegdlnych stacji uzdatniania wody oraz udostepnienie na
stronie internetfowe] schematow technologicznych wszystkich 3 stacji oraz planéw zagospodarowania
ferenu.

Odp.: Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydajnos$¢ wynosi:

- dla SUW Brzeznica: SW-2 Q=170 m’/h; SW-3 Q=136 m’/h;

- dla SUW Domanowo: SW-1 Q=84 m’/h; SW-2 Q.=60 m’h;

- dla SUW Kalnica: SW-1 Q=108 m*/h; SW-2 Q=108 m*/h.
Zamawiajacy udostgpnia na stronie internetowej http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
w zakladce Zamdwienia i przetargi/Zamowienia do 30 000 Euro/Zamdéwienia do 30 000
Euro/Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacje
trzech stacji uzdatniania wody w miejscowosciach BrzeZnica, Domanowo i Kalnica schemat
technologiczny SUW Brzeznica, Domanowo, Kalnica, plan zagospodarowania terenu SUW.

Pyt. 3 Czy tereny inwestycji objete sq Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub czy
bedzie koniecznos¢ uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odp.: Tereny inwestycji objete sa Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Bransk, nie ma koniecznodci uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.



Pyt. 4 WV jaki sposéb odprowadzane sq wody pophiczne na wszystkich stacjach? Czy w zakres
zaméwienia wehodzi zaprojektowanie przebudowy ukladu odprowadzania wod poptucznych  do
odbiornika?

Odp.: Wody popluczne zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi odprowadzane sa:

- dla SUW Brzeznica — do rzeki Brzezinka.

- dla SUW Domanowo — do rowu melioracyjnego.

- dla SUW Kalnica — do rowu melioracyjnego.
Zmawiajacy nie przewiduje przebudowy ukladu odprowadzania wod poptucznych do
odbiornika.
O ile na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdzi koniecznos¢
przebudowy ukladu odprowadzania wod poptucznych dla prawidiowego i kompleksowego
wykonania modernizacji SUW Wykonawca zobowiazany bedzie rowniez do zaprojektowania
przebudowy istniejacego uktadu odprowadzania wod.

Pyt. 5 Czy w zakres zamdwienia wchodzi zaprojekiowanie sieci zewnetrznych (poza lerenem Stacji
uzdatiania wody) n.p. wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych itp.?

Odp.: Zamawiajacy wyjasnia, iz w zakres zaméwienia nie wchodzi zaprojektowanie siecl
zewnetrznych o ile zaproponowane rozwiazania nie bedg wymagaty przebudowy istniejacych
sieci.

Pyt. 6 W zapyianiu ofertowym jest zapis, ze Wykonawca w ramach opracowywanych dokumentacji
projektowych wykona wszelkie dokumenty wymagane obowiqzujacym  prawem i niezbedne  do
pozniejszef prawidiowe] realizacyi inwestycyi.

Do prawidlowego zrealizowania inwestycyi, oprocz dokumentéw wymienionych przez Zamawiajqcego
w punkcie 3.2 zapylania ofertowego, wymagany jest szereg dokumentow, ktore normalnie przygotowuje
Wykonawca Robét lub Zamawiajacy, a nie Wykonawcea Projektu. W zwiqzku z powyzszym prosimy o
wykreslenie powyzszego wymogu lub doprecyzowanie jakich innych dokumentow Zamawidjqcy bedzie
wymagal od Projekianta w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, aby Wykonawca projektu mial
mozliwos¢é prawidlowego sporzqdzenia oferty.

Odp.: Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis dotyczy opracowania pozostalych niezbgdnych
dokumentow niewymienionych w pkt 3.2, a wymaganych obowiazujacym prawem
dotyczacych dokumentéow koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe/dokonania
zgloszenia robot .. w przypadku koniecznodci zatgczenia do zgloszenia decyzjl
srodowiskowej badz zmiany pozwolenn wodnoprawnych.

Wykonawca zobowiazany bedzie do opracowania dokumentow niezbednych do uzyskania
wszelkich decyzji 1 pozwolen.

Pyt. 7 Prosimy o wykreslenie z zapytania ofertowego (punki 3.15 litera a)) nastepujqeego zwrotu.
. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania bez dodatkowej zaploty
a) uzupetniern i poprawek dokumentacji projektowej jezeli wyniknie taka koniecznos¢”

lub zastgpienie go zwrotem:

, Wykonawca zobowiqzany jest do dokonania bez dodatkowej zaplaty
a) ‘uzupelnien i poprawek dokumentacji projektowej jezeli wyniknie taka koniecznos¢
spowodowana wadq projektowq "'

Powyzsza prosba wynika z tego, ze Projektant nie moze ponosi¢ kosztow poprawiania
dokumentacyi projektowej, jesli koniecznos¢ taka, nie wynika z jego winy.



Odp.: Zamawiajacy nie przychyla si¢ do prosby Wykonawey wykreslenia badz zmiany
7 zapytania ofertowego pkt 3.15 lit. a).

Pyt. 8 Zgodnie ze specyfikacjq oraz wzorem umowy termin realizacji w/w zadania okreslony zostal na
16 sierpier 2016r. Termin ten jest niemozliwy do wypelnienia ze wzgledu na podstawowe sprawy
formalne oraz decyzje konieczne do uzyskania ..

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejqcego, uzyskanie podstawowych materialow np. mapy do celow
projektowych, wypisy { wyrysy z ewidencji gruniéw, mapy zasadnicze ip. oraz wykonanie koncepcyi i
uzgodnienie jej z Zamawiajgcym - okres min. 1,5 miesiqca

- przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko (bez raporty) - minimum 3 miesiqce,

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - minimum 2 miesiqce,

- uzyskanie pozwolenia wodno prawnego - okolo 2 miesiecy,

- uzgodnienie projektu w Sanepidzie, w zespole uzgodnien dokumentacyi projektowe] W Starostwie
Powiatowym i inne- okolo | miesigca

- uzyskanie pozwolenia na budowe - okolo 2 miesigcy.

Jednoczesnie rozpoczecie prac projektowych moze nastgpic dopiero po podpisaniu umowy, o
biorqc pod uwage terminy nastqpi najwczesniej pod koniec czerwea 2016

Podsumowanie: Prace inwentaryzacyjne oraz koncepcyjne (wraz z zatwierdzeniem rozwiqzan
przez Zamawiajqeego) trwac beda co najmnie] do polowy sierpnia (w zaleznosci od terminu podpisania
umowy). Nastepnie dla zakresu projekiu opisanego w specyfikacji, konieczne jest przeprowadzenie
oceny oddziatywania na Srodowisko Srodowiskowej, co trwa min. 3 miesiqce od zlozenia wniosku.
Dopiero po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej, mozna sktada¢ wniosek o decyzje lokalizacji celu
publicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego. Okres uzyskiwania | uprawomocnienia ych decyzji
wynosi minimum 2 miesiqce. W lym czasie projekt nalezy rowniez uzgodnic W Sanepidzie, u
rreczoznaweow, na ZUDZie itp. oraz u Zamawiajgcego (okres okolo 1 m-ca). Po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien i decyzji mozna zlozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, kidrego uzyskanie i
uprawomocnienie frwa ok. 2 miesiecy.

Jak wida¢ minimalny, realny czas wykonania zadania wynosi okolo 8-9 miesiecy. Wyznaczony
przez Zamawidjgeego termin zakonczenia zadania na 16.08.2016r., oznacza, Ze po podpisaniv umowy
na wykonanie zadania zostaje okolo 1.5 miesigca Czas na wykonanie zadania wyznaczony przez
Zamawiajgeego jest wiec razqeo Zanizony.

W zwiqzku z powyzszym prosimy o zmiang terminu realizacji zadania na 31.03.2017 r.

Odp.: Zamawiajacy informuje o dokonaniu modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie
zmiany terminu realizacji zaméwienia. Modyfikacja zostala zamieszczona na stronie
internetowej  http://bip.ug.bransk. wrotapodlasia.pl - w zakladce Zamowienia i przetargi/
Zaméwienia do 30000 Euro/Zaméwienia do 30 000 Euro/Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacje trzech stacji uzdatniania wody
w miejscowosciach Brzeznica, Domanowo i Kalnica.

inz. Elzbieta Janina Szymarnska
——ZEStePA WOTTA



