
Bransk, dnia 10 sierpnia 2011 r.

BP.271.8.2011

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: "Opracowanie zmiany studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bransk oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Bransk"

Na podstawie art. 38 ust. 2, w zwiazku z art. 38 ust. l ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 L Nr 113 poz.759 z pózno zm.) przekazuje
ponizej tresc zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wplynely
do Zamawiajacego w dniu 09 sierpnia 2011 L, wraz z wyjasnieniami:

Pyt l. Czy termin wykonania zadania moze byc przesuniety na 31 pazdziernika 2012 L, gdyz
termin 30 kwietnia jest nierealny?

Odp. Termin wykonania zadania zmienia sie z dnia 20 kwietnia 2012 r. na dzien
28 wrzesnia 2012 r.

Pyt 2. Czy tresc umowy moze byc zweryfikowana i dostosowana do warunków osób
fizycznych wykonujacych zadanie osobiscie?

Odp. Tresc umowy zostanie zweryfikowana i dostosowana do warunków osób fizycznych.

Pyt 3. Czy koszty czynnosci formalnoprawnych (po przygotowaniu przez Wykonawce
projektów dokumentów), w tym ogloszen prasowych, oplat pocztowych i innych kosztów
administracyjnych musi ponosic Wykonawca, a nie Zamawiajacy, którego obowiazkiem jest,
zgodnie z ustawa, prowadzenie czynnosci formalnoprawnych?

Odp. Zamawiajacy poniesie koszty ogloszen prasowych oraz oplaty pocztowe.

Pyt 4. Czy mozna zrezygnowac z zadania ustalenia w planie normy powierzchniowej dzialki
zagrodowej w wysokosci 500 m2,co nie jest prawnie do wykonania?

Odp. Nie.
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