

Brańsk, dnia 04 sierpnia 2014 r.

BP.271.10.2014

ZAWIADOMIENIE
o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowej samobieżnej równiarki drogowej do profilowania dróg na terenie Gminy Brańsk”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania przetargowego w następującym zakresie:

W załączniku nr 5 do SIWZ . Wzór umowy

zmienia się

§ 4 pkt 5 o treści „Podstawą zapłaty będą dwie prawidłowo wystawione i doręczone Zamawiającemu faktury VAT, oraz bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron. Pierwsza faktura VAT na kwotę nie większą niż 350.000,00 zł brutto, powinna być wystawiona i doręczona Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Druga faktura VAT powinna być wystawiona w 2015 r. zaś jej płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wystawienia pierwszej faktury”.

który otrzymuje brzmienie:

„Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu faktura VAT, oraz bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron. Faktura VAT, powinna być wystawiona i doręczona Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego”.


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski