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Bransk, dnia 22 maja 2015 r.

BP271.1.5.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
o0 udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 30 tys. euro

Dotyczy: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
pn.: ,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie Gminy Bransk”
wspolfinansowanego ze Srodkéw FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach dzialania 321 ,,Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”
objetego Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podlaskiego na lata
2007-2013

I. Zamawiajacy:

Gmina Bransk
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

II. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajaca na pehieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na
terenie Gminy Bransk”. Szczegbtowy zakres zadania okresla Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia do przetargu BP.271.2.2015 oraz projekt umowy z wykonawca
(dostepne na stronie Zamawiajgcego - http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl — zakladka
Zamowienia i przetargi/Prace budowlane 2015 — Budowa przydomowych oczyszczalni
$ciekdw na terenie Gminy Bransk).

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie ushug okre$lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) w zakresie
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz z wymaganiami Zamawiajacego.

Zakres obowigzkow oraz szczegdtowe wymagania wobec inspektora nadzoru:
- szczegolowe zapoznanie si¢ treScia umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg robdt;

- sprawowanie kontroli nad zgodnoscia realizacji robét z dokumentacjg — opisem przedmiotu
zamdéwienia, umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- biezgcej wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie prawidlowej realizacji przedmiotowej
inwestycji na kazde zadanie Zamawiajacego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych
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0 stanie realizacji inwestycji, udostgpnianic Zamawiajgcemu, wszelkich dokumentéw
zwiazanych z realizacja umowy,

- stalej, biezacej kontroli jakosci i terminowosci wykonywanych robdt, wyrobow
budowlanych oraz dostaw przewidzianych w SIWZ, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz materialéw, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w ofercie Wykonawcy,

- wydawania polecen, decyzji, pozwolen i akceptacji, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy
robot (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym);

- sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
w ustalonych terminach;

- sprawdzania dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obstugi
1 innych dokumentéw dotyczacych wbudowywanych materialéw, wyrobow i urzadzen;

- informowania na pismie Zamawiajacego o koniecznosci przeprowadzenia badan jakosci
wbudowanych materiatéw i1 zainstalowanych urzadzen;

- uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiarow i sprawdzen,

- niezwlocznego zawiadamiania na pismie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji
przedmiotowej inwestycji,

- kontroli pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentdéw przedstawianych przez
Wykonawce, przy odbiorach czgsciowych oraz przy odbiorze koncowym;

- kontrolowania przestrzegania na budowie realizacji rob6t zgodnie z umowa zawarta
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca robdt i innymi dokumentami wymienionymi w
niniejszej umowie, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz., porzadku na
budowie, a w przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowien i zapiséw umowy
zawarte] pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robdt lub tresci innych dokumentow
wymienionych w umowie lub naruszenia obowigzujacych przepiséw, w tym m.in. w zakresie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy lub p.poz. - natychmiastowe wstrzymanie robét i
powiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o wstrzymaniu robot, w terminie jednego dnia od
daty powziecia wiadomosci w tym zakresie;

- pelnej dyspozycyjnosci i min. 3 wizyt na budowie w ciagu tygodnia zapewniajacych
pelnienie prawidlowego nadzoru inwestorskiego;

- obecnos¢ na budowie badz w siedzibie Zamawiajacego na kazde wezwanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy,

- kontrolowania czy Wykonawca robot zawarl umowe z kazdym podwykonawca
wprowadzanym na budowe, czy jest to zgodne z warunkami umowy pomiedzy
Zamawiajagcym, a Wykonawca robdt oraz czy umowa ta zostala zaakceptowana przez
Zamawiajacego;

- weryfikacji 1 zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej;

- protokolarnego potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

- udzialu w czynnosciach odbioréw czesciowych oraz w czynno$ciach odbioru koncowego —
zgodnie z procedurg okreslona w umowie pomig¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

- udzialu w czynnosciach przekazywania gotowej inwestycji do uzytkowania;

- niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji
powykonawczej wraz z protokofami, atestami i innymi wymaganymi dokumentami;

- udzialu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét oraz sprawdzania rozliczen
inwestycji w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca odstapia od umowy
na wykonanie robot;

- niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, o zmianach adresu i innych danych kontaktowych,
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- prowadzenia nadzoru nad usuwaniem przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
w trakcie odbioréw, kontrola jako$ci robdt po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz potwierdzanie usuniecia wad i usterek;

- egzekwowania od Wykonawcy usuniecia wad ujawnionych przez uzytkownikéw w okresie
rekojmi oraz gwarancji, jak réwniez nadzér nad wykonywaniem obowigzkéw Wykonawcy
w okresie rekojmi i gwarancji, w szczegolnosci w zakresie usuwania ujawnionych wad
1 usterek;

- uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzanie usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,

- stalego doradztwa na rzecz Zamawiajgcego — celem prawidlowego i1 terminowego
zrealizowania robot objetych nadzorem, w tym m.in. udzielanie Zamawiajgcemu porad
1 opinii w tym zakresie, uczestnictwa i doradzania Zamawiajacemu w zakresie ewentualnych
roszczen i sporow z Wykonawca,

- wykonywania innych obowiazkéw zleconych przez Zamawiajgcego, a dotyczgcych nadzoru
nad Inwestycja,

- opiniowanie mozliwosci technicznych oraz gotowosci obiektu do budowy przydomowej
oczyszczalni sciekow,

- sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy, w sprawie ewentualnej zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej oraz w sprawie robot
uzupelniajgcych, a takze ustalenia sposobu wykonania tych robot,
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II1. Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zamowienia:

1.0d dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego zadania.

Termin realizacji rob6t budowlanych dla Wykonawcy do dnia 12.06.2015 r.

2. Inspektor Nadzoru zobowiazany jest rowniez do pelnienia funkcji inspektora nadzoru nad
robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi, udzial w przegladach gwarancyjnych,
udzial w odbiorze pogwarancyjnym.

IV. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty

1. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert waznych przy zastosowaniu
kryterium cena oferty — 100 %.

2. Sposob dokonywania oceny wg wzoru: cena = [(Cn : Cb) x W]

gdzie: Cn - cena oferty o najnizszej cenie, Cb - cena oferty badanej, W=100

3. Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku.

V. Warunki udzialu w postegpowaniu

Zamawiajacy uzna, ze oferent spelnia warunki udziatu w niniejszym zamowieniu, jezeli:

1. Oferent nalezy do Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada uprawnienia budowlane do
pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do wykonywania nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm.)
oraz aktéw wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, badZz odpowiadajgce
w/w uprawnieniom. Do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne dokumenty potwierdzajace
posiadanie uprawnien do pehienia funkcji inspektora nadzoru oraz przynaleznosé¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

VI. Sposoéb obliczenia ceny

1. Cena oferty brutto stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catego

przedmiotu umowy.
2. Zaoferowana cena powinna uwzglednia¢ wykonanie wszystkich prac opisanych w pkt

IT niniejszego zapytania pn. ,, Przedmiot zamowienia”.
VII. Zasady platno$ci

1. Zamawiajgcy przewiduje jedna fakture wystawiong po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru.
2. Termin platnosci faktur: 7 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawione]j faktury

do siedziby Zamawiajacego.

VIII. Sposéb przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ wg wzoru stanowiacego zalgcznik Nr 1 do zapytania ofertowego
oraz zatgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt V ,, Warunki udziatu w postgpowaniu”.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza byé parafowane przez osobe
podpisujgca oferte.

IX. Miejsce i termin zlozenia oferty

Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 14%
w Urzedzie Gminy Bransk ul. Rynek 8, 17-120 Bransk droga pocztowa na powyzszy adres,
badz droga elektroniczna: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl lub przestaé faksem:
85737 58 04.
Oferty, ktére wptyng do siedziby Urzedu po wyznaczonym terminie skladania ofert nie beda
uwzgledniane.,

IX. Uwagi koncowe

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy prawo zaméwien
publicznych, a propozycje skfadane przez zainteresowane podmioty nie sa ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowigzania Zamawiajacego do zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Gmina Bransk
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,.Budowa
przydomowych oczyszczalni $ciekdéw na terenie Gminy Bransk”

Informacje dotyczace wykonawcy:

Nazwa Wykonawey/ Nazwisko 1 ImMIe: .....oooiiuiiiin i e
ST SR O VU —

e-mails .o

Oferuje realizacj¢ przedmiotu zaméwienia za ceng:
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Nalezny podatek VAT 23 % - ....cvune......
Cena brutto: .......ovvvreeee e,
...................... N0 | 117 CO— T ) ] &
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Podpis i piecze¢ oferenta



